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Zmluva o dielo ¢. 2020006 [ﬁ%wm ﬂjL
uzatvorena medzi objednévatelom a zhotovitelom podfa § 536 a nasl ﬂEiE__,__,___J
Zb. — Obchodného zédkonnika v zneni neskoriich zmien a doplinkov (dalej len ,,zmluva®)
. &
Preambula
Této zmluva sa uzatvéra ako vysledak verejneho obstardvania - zakazka s nizkou hodnotou na
uskutotnenie stavebnych préc - postup podla § 117 zakona £.343/2015 2z o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zakonow

CL.1. Zmluvné strany

Objedndvatel;
MNazov: Obec Vitanova
Sidlo: Vitanova 82
027 12 Vitanova
Zastupeny: Duian Ondrik, starosta obce
IC0: 00314978
DIC: 2020573962
Bankové spojenie: Vieobecnd Gverovi banka, a.s.
Cislo Gétu: 5K41 0200 0000 0000 2252 8332
C.tel./fax: 0903 510676
e-mail: ouvitanova@orava.sk
Zhotovitel:
Obchodné meno: PoStav s.r,0,
Sidlo: 027 12 Liesek, Urbdrska 624
V zastupeni: Kolejak Pavol
ICO: 50636189
IC DPH: 5K2120404451
DIc: 2120404451
Bankové spojenie: VUB Trstend
Cislo aétu: 3769769955/0200
Zastupca vo veciach technickych: Kolejak Pavol
Tel, fax: 0949 556 161

Zapisany v OU-NO-0QZP-2016/019096-2 £, fivnostenského registra 560-22475

€l.2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela vykonaf dielo: ,Zateplenie #atni na futbalovom

ihrisku

a) pedla oceneného sipisu prac a dodavok (rozpoétu), odsthlaseného objednavatelom, ktory je
nedelitelnou sicastou tejto zmluvy ako Priloha é.1.

b] projektovej dokumenticie ktord vypracoval: M.A.G Marién Gembala , Lesnd 1105/1, 028 01
Trstend

¢) podmienock vo wyzve na predkladanie pondk z procesu verejného obstaravania a informacii
ziskanych obhliadkou miesta realizécie diela.

d) ostatnych neodkladnych pofiadaviek, resp. zmien objedndvatela, zapisanych v stavebnom
denniku, pricom zhotovite! je povinny ich reipektovat
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i,

2.3.

2.4,
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2.6.
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3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2,

4.3,

4.4,
4.5,

Pri realizicii Diela postupuje zhotovitel samostatne v silade 5 prisluinymi predpismi a
nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel bude uskutoéhovaf
prace suvisiace s predmetom obstardvania v sulade s technologickymi  postupmi a pri dodriani
platnych legislativaych uprav o achrane fivatného prostredia, bezpecnosti prace a pod.
Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe,

S0fastou rozsahu plnenia je aktivne spolupésobenie a koordinacia povereného zastupcu
objednavatela so zhotovitefom. )

Zhotovitel bude zabezpecovat fotodokumentéciu stavby o priebehu stavebnych préc a to odo dia
prevzatia staveniska, pocas celej wystavby af do ukoncenia diela. Zhotovitel odovzds
Objednavatelovi pri odovzdani a prevzatidiela CD nosi¢ s fotodokumenticiou.

Zhotovitel prehlasuje, e pocas prac nebude an, ani jeho subdodavatelia porutovat Zakan o
nelegilng] praci a nelegdlnom zamestnavani ¢ 82/2005 Z. z. v zneni neskortich predpisov.
Pripadné sankcie za nelegalne zamestndvanie ulojené prisluinymi  kontrolnymi organmi
objednavatelovi, tykajuce sa realizacie zmluvneho diela, objednavatelovi preplati v plnej wike
zhotovitel,

Cl. 3. Miesto a Lehota plnenia

Miesto plnenia : Obec Vitanova, parc.é.: 13232

Termin realizacie: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska zhotovitelom

Objednavatel pri odovzdani staveniska doda zhotovitelovi projektovi dokumenticiu v fednom
vyhotaveni,

Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia Diela,
uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktord nemaohol svoju povinnost, stvisiacu s realizdciou Diela
pInif nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto pripade mé zhotovitel
pravo na predlienie lehoty wystavby a Ghradu preukazatelnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.
Zhotovitel je povinny ihned oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora statuje
zhotovenie Diela s désledkom hroziaceho ometkania lehét plnenia prac.

Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia emluvy, ak realizacii brani
okolnast vylutujica zodpovednost, a to po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa
tym automaticky pred(ii o éas trvania okolnosti vyluéujicich zodpovednost.

Cl. 4. Cena Diela
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €l 2 tejto zmluvy je stanovena v zmysle zakona &,
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorgich predpisov a je dolofend podrobnym poloZkovitym

rozpoctom, ktory tvori neoddelitelny sacast tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je;

Cena Diela bez DPH 8325,06 EUR
DPH 20% 1665,01 EUR
Cena spolu s DPH 9990,07 EUR

Prace, ktoré zhotovitel nevykona alebo vykond bez pisomného prikazu objednavatels a
dojednanych zmluvnych podmienck, objednavatel neyhradi.
K zmene ceny moie ddjst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatren/ $tatu,
b} v pripade roziirenia alebo zi3enia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
c) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. Cinnosti uvedenych v ocenenom wkaze
vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukaiy v priebehu prac ako nepotrebne,
Ostatné zmeny ceny nie si pripustné.
Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba éinnosti nezahrnutych do rozpottu, pokial tieto éinnosti
neboli predvidatelné véase uzavretia zmluvy (naviac prace), moie sa zhotovitel domahat
primeraného zvysenia ceny. Naviac prace moiu byt vykonané wyluéne na zaklade uzavretého
dodatku k tejto zmluve.
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Do ceny Diela si zaritané vietky pomocné, zabezpedovacie, pripravne a dokonéovacie prace.

V cene Diela su zohladnene vietky staiené podmienky realizicie Diela.

Zhotovitel sa neméie odvolivat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akikelvek ing priginug
za Ucelom zvyienia ceny.

Cl. 5. Platgbné podmienky

Zhotovitel vystavi faktiru spolu so supisom vykonanych prac a dodavok, ktory musi byt
odsuhlaseny objednavatelom,
Faktira bude obsahovat:

- Oznacenie povinnej a opravnene] osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, prip. IC DPH {ak je

relevantng)

- Cislo faktury

- Cislo zmluvy

- t.zmluvy poskytovatela

- datumn vyhotovenia a datum splatnosti faktdry

- oznacenie pefiainého Ustavu a &islo Gitu na ktory sa ma platit

- fakturovant sumu

- oznacenie Diela

- pediatka a podpis opravnene osoby
v prilohe faktary bude zistovaci protokol stavby so supisom uctovanych = vykonanych pric a
dodavok, ktoré sd predmetom fakturacie
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalefitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota splatnosti faktury
imerne predizi o dobu doplnenia,
Splatnost faktur je do 30 dni odo diia dorudenia objednivatelavi,
Platba za Dielo bude zhotovitelovi uhradend na ziklade jednej konetnej faktdry. Zhotovitelovi
vznika narok na vystavenie koneénej faktlry po pedpisani Protokolu o odovzdani a prevzadi Diela,
Objednavatel neposkytuje preddavky ani zélohové platby,

Cl. 6. Zaruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v silade 50 zavaznymi STN a adbornymi normami, pravnymi
predpismi a zodpoveda ucelu, pre ktory sa obvykle ufiva.

Zhotovitel poskytuje objednévatelovi na dielo zaruky vtrvani 36 mesiacov; na vyrobky podla
zaruky vyrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodavok a zariadeni, na ktoré wyrobca dava ind
zdruku), Zaruka radina plynut odo dia prevzatia diela bez zdvad diela podra tejto zrnluvy, resp.
odo dfia potvrdenia odstrinenia Zistenych zavad diela uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela. Objednavatel ma pravo na bezplatné adstranenie zavady,

Pripadni reklaméciu vady Diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zistenl vady
pisomnou formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznati obstaravate! za havarijng, je zhotovitel povinny odstranit do 24
hodin od ich nahlasenia. Su to najmad tie vady, na ziklade ktorych neméie objednavatel dielo
ufivat a hrozi mu majetkova ujma.

Vpripade, Ze zhotovite! neodstrani vady reklamované vzaruénej lehote, je objednavatel
opravneny nechaf tieto vady odstranit trefou osobou a ndklady wyuétovat zhotovitefovi.
Zhotovitel sa zavdzuje tieto naklady uhradit v plnej vyske do 21 kalendarnych dni odo diia
obdriania faktury, ktorou mu boli tieto naklady vyuctované,

€l. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluyné pokuty:
a) V pripade, Ze zhotovite! nedodrii termin zhotovenia Diela, uhradi objednavatelovi
zmluvnd pokutu wvo wyike 0,05 % z ceny Diela za kazdy den omeskania aZ do jeho
prevzatia.

ek
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b} Ak  zhotovitel neadstrani vady a nedorobky vdohodnutom termine, zaplati
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyike 100 €, 7a kaidy aj zaZaty ded ameZkania.

¢} Vpripade nedodriania  terminu splatnosti  faktar méde zhotovitel wyluctovat
objednédvatelovi Grok 7 ometkania vo vyske 0,05 % zdlinej sumy za kaidy den
omeikania,

IIfl‘.' 8. Stavenisko
8.1. Odovzdanie staveniska:

8.1.1.  objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné ufivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dihii ne? dqhoﬁnuty’r as uZivania uhradza zhotovitel po cely éas, v
ktorom je v omeskani,

8.1.2.  Objednavatel odovzda zapisnitne zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani bude spisany
protokol o odovzdani a prevzati stavenicka Protokol bude obsahovat: odovzdanie hranic
staveniska body napojenia na el energiu, vodu, kanalizaciu pre udely zariadenia
staveniska a realizicie Diela.

82 Realizdcia;

8.2.1. zhotovitel svojou &innostou nesmie narugit bezpednost oséb pohybujucich sa okolo
staveniska,

822 wytyCovanie ainé meracsks prace potrebné pre vykonavanie predmetu Diela zabezpetuje
zhotovitel, ako sucast dadavky,

8.2.3. rhotovitel uhradza, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska,

824  zhotovite! je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udriiavat poriadok a tistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho tinnost a to na vlastné naklady,

8.25. pri odovzdani celého Diela je zhotovitel povinny uspaoriadat stroje, vyrabné zariadenia,
zvyiny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo moiné riadne prevziaf a bezpeéne
prevadzkovat,

B2.6. Po termine odovzdania a prevzatia Diela, mize zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, wyrobné zariadenia a material potrebny na odstrdnenie chyb a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel doddvku prevzal, Po odstraneni chyb a nedorobkev je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko do 7 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklads zmluva,
projektovd dokumenticia a kolaudaéng rozhodnutie,

8.2.7.  Zhotovitel vwkondva &innosti spojené s predmetom Diela na vlastnd zodpovednost podla
zmluvy, prifom reipektuje technické $pecifikacie, prévne a technickeé predpisy, vyhlagky
platné v SR, najmi stavebny zakon, zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhlasku o bezpefnosti price a technickych zariadeni pri stavebnych a montainych
pracach, zéken o Zivotnom prostredi, zékon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zidkon o
ovzdusi, zdkon o vodach, zékon o poiiarnej ochrane, Slovenske technickeé normy, zdkon €.
264/1999 Z.z. o technickych pofiadavkach na vyrobky a o zmendch a doplneni niektorych
zakonov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poutit vietkych zamestnancov pracujucich
na stavbe o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci.

8.3, Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d stavebného
zakona. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapidu vietky skutocnosti, vyplyvajuce z tejto

zmluvy,

8.4, Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor nad realizdciou Diela a nad dodriiavanim
mluvnych podmienok.

8.5 Za poskodenie existujlcich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré nebali wytyéené ich spravcami

zodpoveda zhatovitel, Zhotovitel je viak povinny pred zacatim prac opétovne preskumat a
vyznadit vietky existujlce podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazky,
8.6 Zhotovitel oznadi stavbu predpisanym spésobom.
8.7 Zhotovitel je povinny respektovat a pinit bez ometkania vietky poiiadavky stavebného dozoru.
8.8, Zhotovitel sa zavazuje po ukonieni a prevzati vietkych pric daf stavenisko do povodnéhe stavu.

¢€l. 9. Odstipenie od zmluvy, zmena zmluvy, zdnik zmluvy, rieenie sporov
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8.2,
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10.2,

10.3,

10.4.
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10.6.

10,7,

103,

10.9.

Objednavatel méie odstipit od zmluvy v tychto pripadach:

- ked sa situdcia zhotovitela pozmeni do takej miery, e technické alebo finanéné zaruky, ktoré
pantka, nie su zlutitelné s povahou a délesitostou prac jemu zverenych

- zddvodu porudenia podmienok a podkladoy tejto sutaie zhotovitelom

- zdbvedu nedodriania kvality pracg a materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia
zavarkov alebo odmietnutia sa prispdsobit poZiadavkdm objednavatela daojednanych v zmluve.,

= vpripadoch uvedenych v § 19 zdkona &. 343/2015 7. 2. o verejnom obstaravani

Zhatovitelovi v tychto pripadoch nevenikd narok na nahrady skody. Objednavatel je viak povinny

zaplatit zhotovitefovi Ciastku zodpovedajlcu cene u? kvalitne vykonanych prac.

Pripadné daldie spory a rozdiely nizorov, ktoré vzniknl zo zmluvy alebo stvislosti s fiou v daliom

priebehu realizdcie prac sa budu riegit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, dalej

odbornou expertizou sidnych znalcom, s ktorymi budd sthlasit obidve zmiluvné strany. Ak sa

zmluvné strany nedohodnu ani na Grovni Statutdrnych zastupcov, obritia sa strany s doriefenim

sporu na prisluiny sud.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V edstupeni musi byt uvedeny déved, pre

ktory strana od zmiuvy odstupuje. Vykenané prace budi oductované podla zmluvnych cien

faktirou a objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazateine zhotovitelovi vznikli a bali zahrnuté

v zmluvnej cene rozpracovaného Diela.

Zmena zmluvy poéas jej trvania je mozna v stlade s ustanoveniami & 18 zdkena €. 343/20152. z. o
verejnam obstardvani

Cl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim predmetu
Diela objednavatelovi,

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne ozndmit objednavatelavi
najneskor pat dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou koneéného odovzdania a prevzatia Diela je Uspesné vykonanie komplexnych skafok
predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel
bude dokumentovat kvality odovzdanych prac reviznymi spravami, spravami o predpisanych
skuskach, doloZenymi atestami alebo certifikitmi  zhotovitefom tabudovanych wyrobkov, tieta
kompletne predloi objednavatelovi pri preberacom konani stavby.

Ak sa uvedené skudky nelspeiné z viny zhotovitela, budu tieto v plnom rozsahu opakované do
troch dni, na jeho néklady.

Tri dni pred zatatim preberania Diela odovzda zhotovite! objednavatelovi revizne spravy, atesty,
osvedienia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zarugné listy
tovarov, ako aj dalsiu dodavatelskl dokumenticiu potrebnu ku kolaudécii diela, K preberaciemu
kananiu je zhotovitel povinny odovadat fotodokumentaciu v mysle €l 2.5, , doklady o likvidécii
odpadu. Bez tychto ndleZitosti abjednavatel k preberaciemu konaniu nepristlpi.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spisu 2apis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac,
sUpis vad a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich
odstrinenie. Obsahom zapisu je vyhldsenie objednavatela, ie odovzdané Dielo prebera a ak nie,
uvedie dovady.

Zhotovitel odstrdni zistené vady a nedorobky na viastné naklady. O odstraneni vad a nedorabkov,
zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 105, bude spisany zaznam podpisany
opravnenymi zdstupcami aboch zmluvnych stran,

Predmet zmluvy je povaiovany za splneny, ak ie Diglo riadne odovidané a prevzaté preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavate! je vlastnikom stavby. Zhotovitef je vlastnikom predmetu zmluvy a znaia
nebezpefenstvo ikody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a
zodpovednost za nebezpecenstvo ikody na zhotovenej veci prechidza na objednavatela
odovzdanim predmetu zmluvy ebjednavatelovi,

Kazda zo zmluvnych strén je opravnena odstipit od zmluvy, ak druhd strana nepini zmluvné
zdvizly z okolnosti wyiie] moci,
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11.2.

1.3,

11.4.

11.5.

11.6:

11.7,

11.8.
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12.1.

12.2

12 3.

124,

12.5,

Za vyssiu moc sa povaiuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemaiu ovplywnit zmluvné strany,
napr.: Zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na Gcely tejto zmluvy sa za okolnosti vyludujice
zodpovednost z dévodu vyidej moci prijima pravna dprava podfa § 374 Obchodného zakonnika,

C1.11, Spolupdsobenie tmluvnych strian
.

Objednavatel méle sledovat absah stavebného dennika minimalne 1 raz za tyiden a k zapisom
pripojit svoje stanovisko. Ak technicky dozor so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.
Okrem zdstupcov zhotovitela a objednavatela mdiu do stavebného dennika vykonavat ziznamy
povereni zastupcovia objednavatela, projektanta a prislusne organy Stitnej spravy a ititneho
stavebného dohladu,
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom denniku,
ktoré maju vplyv na rozsah préc, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne dalie zavazky dohodnuté v
tejto zmluve, budd slagit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve,
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za fkody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podfa § 373 a# 386 Obchodného zakonnika.
Zhotovite! pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrfiavat predpisy a aj protipoiarne
opatrenia, vyplyvajice 2 povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné poruienie a vzniknutd Skodu
todpoveda v plnom rozsahu,
Zhotovite! bude vzniknuty odpad likvidovat podfa druhu v tmysle zakona €.223/2001 Zz. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorgich predpisov.
Objednavatel je opravneny skontrolovat vietky casti Diela, ktoré budi v dalom postupe zakryte
alebo sa stany nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne technického dozora
najmenej tri pracovné dni vopred, v opadnom pripade bude znagat naklady, spojene s dodatocnou
kontrolou podla ustanovenia § 353, 0ds.2 Obchodného zakonnika,
Pre sledovanie postupu vystavby mése objednavatel organizovat na stavbe kontrolne dni, na
ktoré bude pozyvat Utastnikov vystavby, vyhotovovat zdpisy o ich priebehu a posielat ich
tcastnikom kontrolnych dni.
Vpripade zapojenia subdodivatela, tieto Udaje o subdodavateloch (vrozsahu: Nazov
subdodavatela, ICO, predmet subdodavky a percentudlny podiel subdodavky) a ddaje o osobe
opravnene] konaf za subdodavatefa vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia budu uvedené ako priloha €.2 tejto zmiuvy.
V pripade zapojenia subdodavatela, zhotovite! rodpoveda za dodriiavanie jeho povinnosti podla
zmluvy tak, ako keby Dielo realizoval sam,

€l. 12 . Zavereéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy méiu byt menené alebo dopliiované iba pisomnou formou
po dohode obidvoch zmluvnych stran. Vietky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkech budi
tvorit neoddelitelnd sicast tejto zmluwy.

Ostatné skutoCnosti neupraven# v ustanoveniach tejto zmluvy sa budd spravovat prislunymi
ustanoveniami Obcheodného zakennika, Obéianskeho zakonnika, pripadne dalgimi pravnymi
predpismi najma: zdkonom o fivotnom prostredi, zdkonnymi normami o bezpetnosti prace
a dalsimi pravnymi predpismi zavdznymi na tzemi Slovenskej republiky, s ¢im obe zmluvné strany
bez vyhrad suhlasia.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) stvisiaceho s doddvanym tovarom,
uskutolnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluibami kedykolvek poéas platnosti a
ucinnosti Zmluvy a to opravnenymi osobami a paskytndt im vietku potrebnd suéinnost,

Zmluvné strany sa zavizuju, fe vietky spary vyplyvajice 7 tejto zmluvy budd riedit dohodou,
Pripadne spory, o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budd postipené na rozhodnutie vecne a
miestne prisludnému stdu.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 vyhotoveniach, z ktorych kaidé ma platnost origindlu. Dve
vyhotovenia obdrii objednavatel, jedno vyhotovenie obdrii Zhotovitel,
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Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi

stranami a Gfinnost

nadobudne def po zverejneni zmluvy na webovom sidle objednavatela,

Zmiuvné strany vyhlasujd, e si tito zmluvu pred jej podpisom preéitali,

na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisali,

Pre dorutovanie pisomnosti medzi Zmluvnymi stranami sa

jej obsahy porozumeli a

pouiije primerane ustanovenie § 106

ods. 1 pism. b) v spojenis § 112 Civilngho sporového poriadku.

Priloha €. 1 - rozpotet v pisomnej forme
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—_—
alel: Obes Vitarnovs Spracoval, Holejik
tant: Gembals Mariin Wi Ks:
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ha Zateplenis $atni na footbalovom (hrisku
t Zateplenie atni

#d rezpoétevich

nikladoy

1 : ] S
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T EassnE Debinenle zikfadovich dosiek shatovenis i 6,300 12,37 81,47 0.002 0,014
— 1 ETEIBIZR Debrenia zakladovich dasiok cdstranania m2 E.300 2.?5| 17,33 1]
Vistuf rakladavich d:mkzuzv;mmnich shati KARI ¢ B/ mm, gko
;?Gaﬂzn.‘ﬂ 150150 mm ] w2 TEA40 a.ml 03,52 0,008 0473
2 ZAKLADY 2 056,74 284 0
T
6 POVRCHOVE UPRAVY
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